令 和 ６ 年 度 発 注 予 定 工 事

公　表　年　月　日	令和6年4月1日
所　　属　　名	千葉県住宅供給公社

No.	入札方式	工事の名称	工事の場所	種別	工事期間	工事の概要	入札時期 (契約締結時期)
1	指名	令和6年度県営住宅浴槽・風呂釜設置工事(4月募集分)	—	管	50日	県営住宅空家への浴槽・風呂釜の設置工事	4月下旬
2	指名	浦安堀江県営住宅外部鉄部塗装工事	浦安市富士見3-9	塗装	90日	玄関ドア他　60戸	6月下旬
3	指名	令和6年度県営住宅浴槽・風呂釜設置工事(7月募集分)	—	管	50日	県営住宅空家への浴槽・風呂釜の設置工事	7月下旬
4	指名	千城台北県営住宅外部鉄部塗装工事	千葉市若葉区千城台北2-19	塗装	100日	玄関ドア他　112戸	7月下旬
5	指名	長浦県営住宅給水塔塗装工事	袖ケ浦市長浦駅前6-2	塗装	90日	給水塔塗装	8月下旬
6	一般	公社賃貸住宅轟町団地大規模修繕工事	千葉市稲毛区轟町	建築一式	180日	外壁塗装塗替他工事	9月下旬
7	指名	生実県営住宅外部鉄部塗装工事	千葉市緑区おゆみ野1-25-2	塗装	150日	玄関ドア他　438戸	9月下旬
8	指名	令和6年度県営住宅浴槽・風呂釜設置工事(10月募集分)	—	管	50日	県営住宅空家への浴槽・風呂釜の設置工事	10月下旬
9	一般	各県営住宅遊具補修工事		造園	100日	40団地	11月下旬
10	指名	令和6年度県営住宅浴槽・風呂釜設置工事(1月募集分)	—	管	50日	県営住宅空家への浴槽・風呂釜の設置工事	12月下旬
11	一般	各県営住宅避難梯子取替え工事		消防	90日	60台	12月下旬