

令和5年度発注予定工事

公表年月日	令和5年7月1日
所属名	千葉県住宅供給公社

No.	入札方式	工事の名称	工事の場所	種別	工事期間	工事の概要	入札時期 (契約締結時期)
1	指名	千葉寺県営住宅外部鉄部塗装工事	千葉市中央区 千葉寺町876	塗装	150日	玄関ドア他 454戸	7月下旬
2	指名	八木が谷県営住宅外部鉄部塗装工事	船橋市咲が丘 4-34	塗装	100日	玄関ドア他 138戸	7月下旬
3	指名	各県営住宅LPガス警報器交換工事		電気	90日	18団地	7月下旬
4	指名	菊間第一県営住宅1棟403号室 火災に伴う室内改修工事	市原市菊間2082	建築	100日	火災に伴う室内改修	7月下旬
5	指名	令和5年度県営住宅浴槽・風呂釜設置 工事(7月募集分)	—	管	50日	県営住宅空家への浴槽・風呂釜の設置工事	7月下旬
6	指名	パティオス13番街鉄部塗装他工事	千葉市美浜区打 瀬2-19	塗装	90日	共用部における鉄部塗装工事	7月下旬
7	指名	菊間第四県営住宅給水塔塗装工事	市原市菊間2082	塗装	90日	給水塔塗装	9月下旬
8	指名	浦安堀江県営住宅外部鉄部塗装工事	浦安市富士見3-9	塗装	90日	玄関ドア他 60戸	9月下旬
9	指名	東酒々井県営住宅外部鉄部塗装工事	印旛郡酒々井町 東酒々井1-1ほか	塗装	90日	玄関ドア他 50戸	10月下旬
10	指名	令和5年度県営住宅浴槽・風呂釜設置 工事(10月募集分)	—	管	50日	県営住宅空家への浴槽・風呂釜の設置工事	10月下旬
11	指名	公社賃貸住宅成田団地給水塔塗装他 工事	成田市加良部2- 1-1	建築一式	120日	鋼製架台、高架水槽の塗装及び給水管改修工事	10月下旬
12	指名	作草部県営住宅3棟307号室 火災に伴う室内改修工事	千葉市稲毛区 作草部1-21-1	建築	100日	火災に伴う室内改修	11月下旬
13	一般	各県営住宅遊具補修工事		造園	100日	40団地	11月下旬
14	指名	令和5年度県営住宅浴槽・風呂釜設置 工事(1月募集分)	—	管	50日	県営住宅空家への浴槽・風呂釜の設置工事	12月下旬
15	一般	各県営住宅避難梯子取替え工事		消防	90日	60台	12月下旬